

<b>FECHA EVALUACION</b>	Yopal, 17 de Diciembre de 2021											
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA CATORCE (14) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE											
<b>PLAZO:</b>	OCHO (08) MESES					<b>PRESUPUESTO:</b>	\$ 13.818.417.122,00					
<b>CONDICIONES</b>												
	<b>DESCRIPCION</b>				<b>CRITERIOS</b>							
	INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A:				31 DE DICIEMBRE DE 2020							
	Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Minimo un 25% del valor del Presupuesto Oficial				\$ 3.454.604.281							
	Solvencia Activo Corriente / Pasivo Corriente				Mayor o igual que 1,8							
	Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total				Menor o igual que 60%							
<b>INFORMACION PROPONENTES</b>												
No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO O UNION TEMPORAL		NOMBRE DE LOS INTEGRANTES	% PART.	NIT.	VALOR PROPUESTO	CAPITAL DE TRABAJO	SOLVENCIA	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE	
		SI	NO								SI	NO
1	CONSORCIO V&P 2022	X		UNICONS S.A.S.	30%	900269114-1	\$ 13.816.665.893	\$ 7.483.464.099	14,30	28,36%	X	
				CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C. S.A.S.	70%	900670950						
2												
<b>OBSERVACIONES</b>												

ELABORÓ:

JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN

EVALUADOR

**NOTA:** En el caso de presentarse Union Temporal o Consorcio se deberá relacionar la información de cada uno de los Integrantes, y de acuerdo a las condiciones Financieras estos se sumaran, arrojando un solo dato el cual será tenido en cuenta si CUMPLE o no CUMPLE.




FECHA EVALUACION	Yopal, 17 de Diciembre de 2021		
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA CATORCE (14) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
PLAZO:	OCHO (08) MESES	PRESUPUESTO:	\$ 13 818 417.122.00

ANEXOS

CONSORCIO V&P 2022

INTEGRANTE No. 1 UNICONS S.A.S.				INTEGRANTE No. 2 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C. S.A.S.			
INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020				INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO			ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.071.082.590	PASIVO CORRIENTE	\$ 32.397.074	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.948.818.881	PASIVO CORRIENTE	\$ 504.040.298
ACTIVO FIJO	\$ -	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ -	ACTIVO FIJO	\$ -	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ 1.873.640.697
OTROS ACTIVOS	\$ 46.334.824	TOTAL PASIVO	\$ 32.397.074	OTROS ACTIVOS	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ 2.377.680.995
TOTAL ACTIVO	\$ 1.117.417.414	PATRIMONIO	\$ 1.085.020.340	TOTAL ACTIVO	\$ 7.952.644.452	PATRIMONIO	\$ 5.574.963.457
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.117.417.414			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 7.952.644.452
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	UTILIDAD NETA	\$ -	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	UTILIDAD NETA	\$ -
PROPONENTE No. 3				PROPONENTE No. 4			
INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE _____				INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE _____			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO			ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ -	PASIVO CORRIENTE	\$ -	ACTIVO CORRIENTE	\$ -	PASIVO CORRIENTE	\$ -
ACTIVO FIJO	\$ -	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ -	ACTIVO FIJO	\$ -	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ -	OTROS ACTIVOS	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ -	PATRIMONIO	\$ -	TOTAL ACTIVO	\$ -	PATRIMONIO	\$ -
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ -			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	UTILIDAD NETA	\$ -	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	UTILIDAD NETA	\$ -

ELABORÓ:

  
JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN  
EVALUADOR

## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	UNICONS S.A.S.	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C.S.A.S.
Capacidad organizacional	\$ 4.478.662.797	\$ 49.884.821.630
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		\$ 1.032.350.061
<b>Cálculo</b>	<b>\$ 8.061.593.035</b>	<b>\$ 88.760.328.873</b>
<b>Capacidad Residual del Proponente</b>	<b>\$ 96.821.921.908</b>	


### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 13.818.417.122
<b>Capacidad Residual del Proceso de Contratación</b>	<b>\$ 6.909.208.561</b>

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

  
\_\_\_\_\_  
JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN  
EVALUADOR